


- NOTAS
1. Fck 20MPa
 2. Diâmetro 3cm
 3. Slump 102
- Os pontos de escape e drenagem devem ser posicionados antes da colocação da fundação. POR BAIXO DA SAPATA CORONA, Calças sifonadas, ralos e pontos de coleta podem atravessar verticalmente a estrutura da fundação.
- Se a estrutura de AÇUCAR FORNECER, que passaram através verticalmente a estrutura da fundação, devem ser ENCAMISADOS
- Instalações elétricas de piso podem ser feitas por baixo da fundação, e devem ser verticalmente quando necessário, ou podem ser embutidas abaixo do contrapiso. Para tal, executar saídas de conduíto e tubulação para o piso, e depois, para os tubos se sapatas corridas, a fim de embutir parcialmente os tubos e manter um cobrimento mínimo do contrapiso
- Se a estrutura de AÇUCAR FORNECER, de tubulação podem ser movidos apenas nos limites internos da célula do bloco em que foram colocados, e a fim de uma saída para o piso, e depois, para os tubos se sapatas corridas, a fim de embutir parcialmente os tubos e manter um cobrimento mínimo do contrapiso
- Mostrar concreto após injeção da água, e promover cura úmida para minimizar fissuras por retração. Utilizar sacos ou manta geotêxtil para manter umidade
- Nas sapatas corridas, deixar espessuras de grouta da alvenaria estrutural durante concretagem da fundação. Em vigas, espumas podem ser usadas para impermeabilização
- Impermeabilização de fundo conforme indicações em cortes.
- Impermeabilização de impermeabilização de fundação deve ser toda a área de contato com paredes

PROPRIETÁRIA	DUQUE DO LEST					
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	PROJETO DE FUNDAÇÕES - CASA TÉRREA ESPELHADA NÍVEL DA CASA ACIMA DO NÍVEL DA CASA VIZINHA PLANTAS, CORTES E DETALHES					
	Nº DA FOLHA	REVISÃO	DATA	ESCALA		
VCA Construtora LTDA - ME	02/03	00	DEZEMBRO/2022	INDICADA		
LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	PEDRO DURSVAL RIZZO ARAUJO ENG. CIVIL CREA 92.1012-BA				
ESTRADA MUNICIPAL, S/N FAZENDA REDENÇÃO BAIRO UNIVERSIDADE - VITÓRIA DA CONQUISTA BA	REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	DESENHO	PROJETO APROVAÇÃO	
	00	EMISSÃO INICIAL	27/12/2022	LUZ BRASIL	RAFAEL FL. RAFAEL FL.	
DOCUMENTO						
DULEST-FUND-CASATER-PE-05-R00						